# 市道維持補修工事　決定明細書

（2～3日後　昼間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上・3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 37,900 |
| 2 | 1102取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 41,700 |
| 3 | 1103取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上・3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 44,600 |
| 4 | 1104取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 49,100 |
| 5 | 1105掘削工 | 人力　積込含む | 1 | m3 | 21,700 |
| 6 | 1106掘削工 | 機械　積込含む | 1 | m3 | 2,500 |
| 7 | 1107埋戻工 | 発生土　人力 | 1 | m3 | 15,800 |
| 8 | 1108埋戻工 | 発生土　機械 | 1 | m3 | 8,200 |
| 9 | 1109埋戻工 | 第二種改良土　人力 | 1 | m3 | 21,200 |
| 10 | 1110埋戻工 | 第二種改良土　機械 | 1 | m3 | 13,700 |
| 11 | 1111残材処理工 | 発生土　2t積　人力 | 1 | m3 | 19,200 |
| 12 | 1112残材処理工 | 発生土　4t積　機械 | 1 | m3 | 15,600 |
| 13 | 1113残材処理工 | 路盤材　2t積　人力 | 1 | m3 | 21,700 |
| 14 | 1114残材処理工 | 路盤材　4t積　機械 | 1 | m3 | 16,800 |
| 15 | 1115残材処理工 | アスファルト　機械 | 1 | m3 | 14,600 |
| 16 | 1116残材処理工 | コン無筋　機械 | 1 | m3 | 13,800 |
| 17 | 1117残材処理工 | コン有筋　機械 | 1 | m3 | 19,500 |
| 18 | 1118残材処理工 | コン二次　機械 | 1 | m3 | 26,600 |
| 19 | 1119コンクリートはつり工 | 人力　3m3以下　人力ブレーカー　処分費含まない | 1 | m3 | 69,300 |
| 20 | 1120舗装盤取りこわし工 | 人力　厚10cm以下 | 1 | m2 | 10,600 |
| 21 | 1121舗装盤取りこわし工 | 人力　厚30cm以下 | 1 | m2 | 25,400 |
| 22 | 1122舗装盤取りこわし工 | BH　厚30cm以下 | 1 | m2 | 3,500 |
| 23 | 1123コンクリート工 | 手練BB182B | 1 | m3 | 139,300 |
| 24 | 1124コンクリート工 | 機械BB182B | 1 | m3 | 52,200 |
| 25 | 1125モルタル工 | | 1 | m3 | 206,700 |
| 26 | 1126取付管閉塞工 | Φ150mm・土工含まない | 1 | 箇所 | 14,600 |
| 27 | 1127舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 1,200 |
| 28 | 1128舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 3,000 |
| 29 | 1129舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 2,300 |
| 30 | 1130舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 6,500 |
| 31 | 1131路盤工(歩道)厚10cm | 人力　転圧含む | 1 | m2 | 1,800 |
| 32 | 1132路盤工(車道)厚10cm | BH　転圧含む | 1 | m2 | 900 |
| 33 | 1133アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 5,300 |
| 34 | 1134アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,100 |
| 35 | 1135アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 5,200 |
| 36 | 1136アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,000 |
| 37 | 1137アスファルト舗装工(厚5cm) | 改質Ⅱ型　人力　撤去含まない | 1 | ㎡ | 6,300 |
| 38 | 1138アスファルト舗装工(厚5cm) | 改質Ⅱ型　機械　撤去含まない | 1 | ㎡ | 4,100 |
| 39 | 1139半たわみ性舗装工(厚5cm) | 人力　撤去含まない | 1 | ㎡ | 10,800 |
| 40 | 1140半たわみ性舗装工(厚5cm) | 機械　撤去含まない | 1 | ㎡ | 8,800 |
| 41 | 1141区画線工 | 白　黄色 | 1 | m | 700 |

（2～3日後　昼間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1142貼付路面標示工 | 自転車ストップマーク・昼間 | 1 | 枚 | 15,200 |
| 43 | 1143普通作業員 | | 1 | 人 | 51,800 |
| 44 | 1144特殊作業員 | | 1 | 人 | 57,700 |
| 45 | 1145交通整理員 | | 1 | 人 | 33,800 |
| 46 | 1201アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚　5cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 8,600 |
| 47 | 1202アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚15cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 11,600 |
| 48 | 1203アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚25cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 15,200 |
| 49 | 1204アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚35cm　アス10cm　処分費含む | 1 | m2 | 21,200 |
| 50 | 1205アスファルト打換舗装工透水性一式 | 厚19cm　アス　4cm(開粒)　処分費含む | 1 | m2 | 16,900 |
| 51 | 1206アスファルト打換舗装工歩乗入一式 | 厚35cm　アス　5cm(細粒)土工　処分費含む | 1 | m2 | 23,400 |
| 52 | 1207切削機運搬工(往復)一式 | 積込装置付2m級　往復1回 | 1 | 回 | 255,000 |
| 53 | 1208切削オーバーレイエ　一式 | 再生密粒　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 5,100 |
| 54 | 1209切削オーバーレイエ　一式 | 改質Ⅱ型　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 6,100 |
| 55 | 1210切削オーバーレイエ　一式 | 低騒音　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 5,700 |
| 56 | 1211切削オーバーレイエ　一式 | 半たわみ性舗装　厚さ5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 11,000 |
| 57 | 1212切削工　一式 | 厚　5cm　10t 処分費含む | 1 | m2 | 1,600 |
| 58 | 1213L形築造工(25L-築C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 28,000 |
| 59 | 1214L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック新規　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 36,500 |
| 60 | 1215L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック新規　基礎再使用・　土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 18,200 |
| 61 | 1216L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック再使用　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 29,300 |
| 62 | 1217L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック再使用　基礎再使用・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 16,200 |
| 63 | 1218境石設置工(境-B)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 16,400 |
| 64 | 1219境石設置替工(境-B)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 17,800 |
| 65 | 1220境石設置工(境-C)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 14,200 |
| 66 | 1221境石設置替工(境-C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 15,500 |
| 67 | 1222街渠築造替(155型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 44,100 |
| 68 | 1223街渠築造替(155型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 43,000 |
| 69 | 1224街渠築造替(155型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 43,900 |
| 70 | 1225街渠築造替(1035型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 35,500 |
| 71 | 1226街渠築造替(1035型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 35,300 |
| 72 | 1227街渠築造替(1035型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 36,200 |
| 73 | 1228街渠築造替(152型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 30,800 |
| 74 | 1229街渠築造替(152型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 30,600 |
| 75 | 1230止石ブロック設置替工(セィフティ)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 15,400 |
| 76 | 1231視覚障害者用誘導ブロック設置替エ　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 27,000 |
| 77 | 1232インターロッキングブロック設置工（新規）　一式 | 厚23cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 31,800 |
| 78 | 1233インターロッキングブロック設置替エ　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 16,200 |
| 79 | 1234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 | 清掃含む | 1 | 箇所 | 8,500 |
| 80 | 1235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 | 処分費含む | 1 | 箇所 | 45,300 |
| 81 | 1236雨水ます設置工(新設)一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 80,500 |
| 82 | 1237雨水ます撤去・新設　一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 75,600 |
| 83 | 1238道路標識撤去・復旧工 | 土工含む・処分費含む | 1 | 箇所 | 25,300 |
| 84 | 1239道路反射鏡移設工 | 土工含む・処分費含む | 1 | 箇所 | 34,600 |
| 85 | 1240ポストコーン設置工 | | 1 | 箇所 | 50,700 |
| 86 | 1241現地踏査及び図面作成業務 | | 1 | m | 1,400 |
| 87 | 1242準備工 | | 1 | 人 | 31,800 |
| 88 | 1244樹脂系すべり止め舗装工 | カラートップ　RPN-301 | 1 | m | 15,400 |
| 89 | 1245樹脂系すべり止め舗装工 | カラートップ　RPN-501 | 1 | m | 15,600 |
| 90 | 1246樹脂系すべり止め舗装工 | 炭化珪素質（キララ）　RPN-201 | 1 | 人 | 22,800 |

（2～3日後　夜間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2101取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 45,500 |
| 92 | 2102取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 50,100 |
| 93 | 2103取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 53,600 |
| 94 | 2104取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 58,900 |
| 95 | 2105掘削工 | 人力　積込含む | 1 | m3 | 32,600 |
| 96 | 2106掘削工 | 機械　積込含む | 1 | m3 | 3,300 |
| 97 | 2107埋戻工 | 発生土　人力 | 1 | m3 | 23,600 |
| 98 | 2108埋戻工 | 発生土　機械 | 1 | m3 | 11,900 |
| 99 | 2109埋戻工 | 第二種改良土　人力 | 1 | m3 | 29,100 |
| 100 | 2110埋戻工 | 第二種改良土　機械 | 1 | m3 | 17,300 |
| 101 | 2111残材処理工 | 発生土　2t積　人力 | 1 | m3 | 28,900 |
| 102 | 2112残材処理工 | 発生土　4t積　機械 | 1 | m3 | 22,600 |
| 103 | 2113残材処理工 | 路盤材　2t積　人力 | 1 | m3 | 28,800 |
| 104 | 2114残材処理工 | 路盤材　4t積　機械 | 1 | m3 | 21,900 |
| 105 | 2115残材処理工 | アスファルト　機械 | 1 | m3 | 16,600 |
| 106 | 2116残材処理工 | コン無筋　機械 | 1 | m3 | 17,800 |
| 107 | 2117残材処理工 | コン有筋　機械 | 1 | m3 | 28,800 |
| 108 | 2118残材処理工 | コン二次　機械 | 1 | m3 | 42,000 |
| 109 | 2119コンクリートはつり工 | 人力　3m3以下　人力ブレーカー　処分費含まない | 1 | m3 | 102,400 |
| 110 | 2120舗装盤取りこわし工 | 人力　厚10cm以下 | 1 | m2 | 15,800 |
| 111 | 2121舗装盤取りこわし工 | 人力　厚30cm以下 | 1 | m2 | 37,500 |
| 112 | 2122舗装盤取りこわし工 | BH　厚30cm以下 | 1 | m2 | 4,800 |
| 113 | 2123コンクリート工 | 手練BB182B | 1 | m3 | 196,300 |
| 114 | 2124コンクリート工 | 機械BB182B | 1 | m3 | 56,800 |
| 115 | 2125モルタル工 | | 1 | m3 | 292,700 |
| 116 | 2126取付管閉塞工 | Φ150mm・土工含まない | 1 | 箇所 | 17,000 |
| 117 | 2127舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 1,600 |
| 118 | 2128舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 3,600 |
| 119 | 2129舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 2,900 |
| 120 | 2130舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 7,700 |
| 121 | 2131路盤工(歩道)厚10cm | 人力　転圧含む | 1 | m2 | 2,400 |
| 122 | 2132路盤工(車道)厚10cm | BH　転圧含む | 1 | m2 | 1,100 |
| 123 | 2133アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 6,600 |
| 124 | 2134アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,300 |
| 125 | 2135アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 6,500 |
| 126 | 2136アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,200 |
| 127 | 2137アスファルト舗装工（厚さ5cm） | 改質Ⅱ型　人力　撤去含まない | 1 | ㎡ | 7,600 |
| 128 | 2138アスファルト舗装工（厚さ5cm） | 改質Ⅱ型　機械　撤去含まない | 1 | ㎡ | 4,300 |
| 129 | 2139半たわみ性舗装工 | 人力　厚5cm　撤去含まない | 1 | ㎡ | 12,600 |
| 130 | 2140半たわみ性舗装工 | 機械　厚5cm　撤去含まない | 1 | ㎡ | 9,500 |
| 131 | 2141区画線工 | 白　黄色 | 1 | m | 800 |
| 132 | 2142貼付路面標示工 | 自転車ストップマーク・昼間 | 1 | m | 20,500 |
| 133 | 2143普通作業員 | | 1 | 人 | 77,700 |
| 134 | 2144特殊作業員 | | 1 | 人 | 86,500 |
| 135 | 2145交通整理員 | | 1 | 人 | 50,700 |

（2～3日後　夜間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2201アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚　5cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 10,600 |
| 137 | 2202アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚15cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 14,600 |
| 138 | 2203アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚25cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 18,900 |
| 139 | 2204アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚35cm　アス10cm　処分費含む | 1 | m2 | 26,200 |
| 140 | 2205アスファルト打換舗装工透水性一式 | 厚19cm　アス　4cm(開粒)　処分費含む | 1 | m2 | 22,700 |
| 141 | 2206アスファルト打換舗装工歩乗入一式 | 厚35cm　アス　5cm(細粒)土工　処分費含む | 1 | m2 | 30,600 |
| 142 | 2207切削機運搬工(往復)一式 | 積込装置付2m級　往復1回 | 1 | 回 | 255,000 |
| 143 | 2208切削オーバーレイエ　一式 | 再生密粒　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 5,600 |
| 144 | 2209切削オーバーレイエ　一式 | 改質Ⅱ型　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 6,600 |
| 145 | 2210切削オーバーレイエ　一式 | 低騒音　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 6,200 |
| 146 | 2211切削オーバーレイエ　一式 | 半たわみ性舗装　厚5cm　処分費含む | 1 | ㎡ | 11,800 |
| 147 | 2212切削工　一式 | 厚　5cm　10t　処分費含む | 1 | m2 | 1,900 |
| 148 | 2213L形築造工(25L-築C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 37,800 |
| 149 | 2214L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック新規　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 50,000 |
| 150 | 2215L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック新規　基礎再使用・　土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 24,000 |
| 151 | 2216L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック再使用　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 41,800 |
| 152 | 2217L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック再使用　基礎再使用・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 23,300 |
| 153 | 2218境石設置工(境-B)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 22,900 |
| 154 | 2219境石設置替工(境-B)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 24,800 |
| 155 | 2220境石設置工(境-C)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 19,900 |
| 156 | 2221境石設置替工(境-C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 21,800 |
| 157 | 2222街渠築造替(155型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 60,300 |
| 158 | 2223街渠築造替(155型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 58,800 |
| 159 | 2224街渠築造替(155型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 59,700 |
| 160 | 2225街渠築造替(1035型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 48,600 |
| 161 | 2226街渠築造替(1035型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 48,300 |
| 162 | 2227街渠築造替(1035型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 49,200 |
| 163 | 2228街渠築造替(152型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 42,400 |
| 164 | 2229街渠築造替(152型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 41,700 |
| 165 | 2230止石ブロック設置替工(セィフティ)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 19,900 |
| 166 | 2231視覚障害者用誘導ブロック設置替工　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 32,800 |
| 167 | 2232インターロッキングブロック設置工（新規）　一式 | 厚23cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 42,100 |
| 168 | 2233インターロッキングブロック設置替工　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 19,400 |
| 169 | 2234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 | 清掃含む | 1 | 箇所 | 12,800 |
| 170 | 2235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 | 処分費含む | 1 | 箇所 | 50,100 |
| 171 | 2236雨水ます設置工(新設)一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 89,200 |
| 172 | 2237雨水ます撤去・新設　一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 81,700 |
| 173 | 2238道路標識撤去・復旧工 | 土工含む・処分費含む | 1 | 箇所 | 37,900 |
| 174 | 2239道路反射鏡移設工 | 土工含む・処分費含む | 1 | 箇所 | 52,000 |
| 175 | 2240ポストコーン設置工 | | 1 | 箇所 | 58,300 |
| 176 | 2241現地踏査及び図面作製業務 | | 1 | m | 2,100 |
| 177 | 2244樹脂系すべり止め舗装工 | カラートップ　RPN-301 | 1 | ㎡ | 16,900 |
| 178 | 2245樹脂系すべり止め舗装工 | カラートップ　RPN-501 | 1 | ㎡ | 17,200 |
| 179 | 2246樹脂系すべり止め舗装工 | 炭化珪素質（キララ）　RPN-201 | 1 | ㎡ | 25,100 |

（即日　昼間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3101取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 37,900 |
| 181 | 3102取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 41,700 |
| 182 | 3103取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 44,600 |
| 183 | 3104取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 49,100 |
| 184 | 3105掘削工 | 人力　積込含む | 1 | m3 | 32,400 |
| 185 | 3106掘削工 | 機械　積込含む | 1 | m3 | 3,300 |
| 186 | 3107埋戻工 | 発生土　人力 | 1 | m3 | 23,500 |
| 187 | 3108埋戻工 | 発生土　機械 | 1 | m3 | 11,800 |
| 188 | 3109埋戻工 | 第二種改良土　人力 | 1 | m3 | 28,900 |
| 189 | 3110埋戻工 | 第二種改良土　機械 | 1 | m3 | 17,200 |
| 190 | 3111残材処理工 | 発生土　2t積　人力 | 1 | m3 | 21,500 |
| 191 | 3112残材処理工 | 発生土　4t積　機械 | 1 | m3 | 16,500 |
| 192 | 3113残材処理工 | 路盤材　2t積　人力 | 1 | m3 | 31,300 |
| 193 | 3114残材処理工 | 路盤材　4t積　機械 | 1 | m3 | 20,500 |
| 194 | 3115残材処理工 | アスファルト　機械 | 1 | m3 | 18,800 |
| 195 | 3116残材処理工 | コン無筋　機械 | 1 | m3 | 14,300 |
| 196 | 3117残材処理工 | コン有筋　機械 | 1 | m3 | 21,400 |
| 197 | 3118残材処理工 | コン二次　機械 | 1 | m3 | 28,800 |
| 198 | 3119コンクリートはつり工 | 人力　3m3以下　人力ブレーカー　処分費含まない | 1 | m3 | 69,300 |
| 199 | 3120舗装盤取りこわし工 | 人力　厚10cm以下 | 1 | m2 | 15,700 |
| 200 | 3121舗装盤取りこわし工 | 人力　厚30cm以下 | 1 | m2 | 37,300 |
| 201 | 3122舗装盤取りこわし工 | BH　厚30cm以下 | 1 | m2 | 4,800 |
| 202 | 3123コンクリート工 | 手練BB182B | 1 | m3 | 195,200 |
| 203 | 3124コンクリート工 | 機械BB182B | 1 | m3 | 56,700 |
| 204 | 3125モルタル工 | | 1 | m3 | 291,000 |
| 205 | 3126取付管閉塞工 | Φ150mm・土工含まない | 1 | 箇所 | 17,000 |
| 206 | 3127舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 1,700 |
| 207 | 3128舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 3,700 |
| 208 | 3129舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 2,900 |
| 209 | 3130舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 7,700 |
| 210 | 3131路盤工(歩道)厚10cm | 人力　転圧含む | 1 | m2 | 2,400 |
| 211 | 3132路盤工(車道)厚10cm | BH　転圧含む | 1 | m2 | 1,100 |
| 212 | 3133アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 6,600 |
| 213 | 3134アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,300 |
| 214 | 3135アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 6,500 |
| 215 | 3136アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,200 |
| 216 | 3137区画線工 | 白　黄色 | 1 | m | 700 |
| 217 | 3142貼付路面標示工 | 自転車ストップマーク・昼間 | 1 | m | 15,200 |
| 218 | 3143普通作業員 | | 1 | 人 | 77,200 |
| 219 | 3144特殊作業員 | | 1 | 人 | 86,000 |
| 220 | 3145交通整理員 | | 1 | 人 | 50,400 |

（即日　昼間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 3201アスファルト打換舗装工(機械）一式 | 厚 5cm アス 5cm 処分費含む | 1 | m2 | 9,900 |
| 222 | 3202アスファルト打換舗装工(機械）一式 | 厚15cm アス 5cm 処分費含む | 1 | m2 | 14,000 |
| 223 | 3203アスファルト打換舗装工(機械）一式 | 厚25cm アス 5cm 処分費含む | 1 | m2 | 18,600 |
| 224 | 3204アスファルト打換舗装工(機械）一式 | 厚35cm アス10cm 処分費含む | 1 | m2 | 25,400 |
| 225 | 3205アスファルト打換舗装工透水性一式 | 厚19cm アス 4cm(開粒) 処分費含む | 1 | m2 | 21,800 |
| 226 | 3206アスファルト打換舗装工歩乗入一式 | 厚35cm アス 5cm(細粒)土工 処分費含む | 1 | m2 | 30,500 |
| 227 | 3213L形築造工(25L−築C)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 36,500 |
| 228 | 3214L形布設替工(25L−替C)一式 | ブロック新規 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 47,200 |
| 229 | 3215L形布設替工(25L−替)一式 | ブロック新規 基礎再使用・ 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 23,200 |
| 230 | 3216L形布設替工(25L−替C)一式 | ブロック再使用 基礎新規・土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 39,600 |
| 231 | 3217L形布設替工(25L−替)一式 | ブロック再使用 基礎再使用・土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 23,000 |
| 232 | 3218境石設置工(境−B)新規一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 22,300 |
| 233 | 3219境石設置替工(境−B)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 23,600 |
| 234 | 3220境石設置工(境−C)新規一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 19,400 |
| 235 | 3221境石設置替工(境−C)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 20,800 |
| 236 | 3222街渠築造替(155型 一般部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 54,100 |
| 237 | 3223街渠築造替(155型 乗入部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 52,800 |
| 238 | 3224街渠築造替(155型 巻込部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 53,800 |
| 239 | 3225街渠築造替(1035型 一般部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 44,100 |
| 240 | 3226街渠築造替(1035型 乗入部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 43,800 |
| 241 | 3227街渠築造替(1035型 巻込部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 44,700 |
| 242 | 3228街渠築造替(152型 一般部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 39,100 |
| 243 | 3229街渠築造替(152型 巻込部)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 38,700 |
| 244 | 3230止石ブロック設置替工(セィフティ)一式 | 土工 処分費 仮復旧含む | 1 | m | 19,600 |
| 245 | 3231視覚障害者用誘導ブロック設置替工 一式 | 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む | 1 | m2 | 32,300 |
| 246 | 3232インターロッキングブロック設置工(新規) 一式 | 厚23cm ブロック厚6cm 処分費含む | 1 | m2 | 39,200 |
| 247 | 3233インターロッキングブロック設置替工 一式 | 厚8cm ブロック厚6cm 処分費含む | 1 | m2 | 16,900 |
| 248 | 3234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 | 清掃含む | 1 | 箇所 | 12,800 |
| 249 | 3235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 | 処分費含む | 1 | 箇所 | 49,600 |
| 250 | 3236雨水ます設置工(新設)一式 | 土工 処分費含む | 1 | 箇所 | 87,000 |
| 251 | 3237雨水ます撤去・新設一式 | 土工 処分費含む | 1 | 箇所 | 80,300 |
| 252 | 3238道路標識撤去・復旧工 | 土工 処分費含む | 1 | 箇所 | 37,600 |
| 253 | 3239道路反射鏡移設工 | 土工 処分費含む | 1 | 箇所 | 51,400 |
| 254 | 3240ポストコーン設置工 | | 1 | 箇所 | 50,700 |
| 255 | 3241現地踏査及び図面作成作業 | | 1 | m | 2,100 |

（即日　夜間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 4101取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 45,500 |
| 257 | 4102取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m未満)土工含まない | 1 | 箇所 | 50,100 |
| 258 | 4103取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所以上、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 53,600 |
| 259 | 4104取付管工(VUΦ150mm) | 支管含む(5箇所未満、3m以上)土工含まない | 1 | 箇所 | 58,900 |
| 260 | 4105掘削工 | 人力　積込含む | 1 | m3 | 48,600 |
| 261 | 4106掘削工 | 機械　積込含む | 1 | m3 | 4,500 |
| 262 | 4107埋戻工 | 発生土　人力 | 1 | m3 | 35,200 |
| 263 | 4108埋戻工 | 発生土　機械 | 1 | m3 | 17,200 |
| 264 | 4109埋戻工 | 第二種改良土　人力 | 1 | m3 | 40,600 |
| 265 | 4110埋戻工 | 第二種改良土　機械 | 1 | m3 | 22,600 |
| 266 | 4111残材処理工 | 発生土　2t積　人力 | 1 | m3 | 69,700 |
| 267 | 4112残材処理工 | 発生土　4t積　機械 | 1 | m3 | 33,500 |
| 268 | 4113残材処理工 | 路盤材　2t積　人力 | 1 | m3 | 49,800 |
| 269 | 4114残材処理工 | 路盤材　4t積　機械 | 1 | m3 | 30,500 |
| 270 | 4115残材処理工 | アスファルト　4t積　機械 | 1 | m3 | 19,500 |
| 271 | 4116残材処理工 | コン無筋　機械 | 1 | m3 | 18,500 |
| 272 | 4117残材処理工 | コン有筋　機械 | 1 | m3 | 30,600 |
| 273 | 4118残材処理工 | コン二次　機械 | 1 | m3 | 38,600 |
| 274 | 4119コンクリートはつり工 | 人力　3m3以下　人力ブレーカー　処分費含まない | 1 | m3 | 102,400 |
| 275 | 4120舗装盤取りこわし工 | 人力　厚10cm以下 | 1 | m2 | 23,300 |
| 276 | 4121舗装盤取りこわし工 | 人力　厚30cm以下 | 1 | m2 | 55,400 |
| 277 | 4122舗装盤取りこわし工 | BH　厚30cm以下 | 1 | m2 | 6,700 |
| 278 | 4123コンクリート工 | 手練BB182B | 1 | m3 | 280,100 |
| 279 | 4124コンクリート工 | 機械BB182B | 1 | m3 | 63,600 |
| 280 | 4125モルタル工 | | 1 | m3 | 419,100 |
| 281 | 4126取付管閉塞工 | Φ150mm・土工含まない | 1 | 箇所 | 20,500 |
| 282 | 4127舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 2,200 |
| 283 | 4128舗装切断工(アスファルト) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 4,700 |
| 284 | 4129舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm以下　泥水処理含む | 1 | m | 3,800 |
| 285 | 4130舗装切断工(コンクリート) | 厚15cm超え　泥水処理含む | 1 | m | 9,500 |
| 286 | 4131路盤工(歩道)厚10cm | 人力　転圧含む | 1 | m2 | 3,300 |
| 287 | 4132路盤工(車道)厚10cm | BH　転圧含む | 1 | m2 | 1,400 |
| 288 | 4133アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 8,500 |
| 289 | 4134アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生密粒　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,600 |
| 290 | 4135アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　人力　撤去含まない | 1 | m2 | 8,500 |
| 291 | 4136アスファルト舗装工(厚5cm) | 再生アス処理　機械　撤去含まない | 1 | m2 | 3,500 |
| 292 | 4137区画線工 | 白　黄色 | 1 | m | 800 |
| 293 | 4142貼付路面標示工 | 自転車ストップマーク・昼間 | 1 | m | 20,500 |
| 294 | 4143普通作業員 | | 1 | 人 | 115,800 |
| 295 | 4144特殊作業員 | | 1 | 人 | 129,000 |
| 296 | 4145交通整理員 | | 1 | 人 | 75,600 |

（即日　夜間工事）

| No. | 代価番号及び工種 | | 数量 | 単位 | 単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 4201アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚　5cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 13,600 |
| 298 | 4202アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚15cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 19,900 |
| 299 | 4203アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚25cm　アス　5cm　処分費含む | 1 | m2 | 26,800 |
| 300 | 4204アスファルト打換舗装工(機械)　一式 | 厚35cm　アス10cm　処分費含む | 1 | m2 | 36,400 |
| 301 | 4205アスファルト打換舗装工透水性一式 | 厚19cm　アス　4cm(開粒)　処分費含む | 1 | m2 | 33,400 |
| 302 | 4206アスファルト打換舗装工歩乗入一式 | 厚35cm　アス　5cm(細粒)土工　処分費含む | 1 | m2 | 44,300 |
| 303 | 4213L形築造工(25L-築C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 55,500 |
| 304 | 4214L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック新規　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 67,600 |
| 305 | 4215L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック新規　基礎再使用・　土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 31,700 |
| 306 | 4216L形布設替工(25L-替C)一式 | ブロック再使用　基礎新規・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 59,100 |
| 307 | 4217L形布設替工(25L-替)一式 | ブロック再使用　基礎再使用・土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 34,100 |
| 308 | 4218境石設置工(境-B)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 33,700 |
| 309 | 4219境石設置替工(境-B)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 33,800 |
| 310 | 4220境石設置工(境-C)新規一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 29,300 |
| 311 | 4221境石設置替工(境-C)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 33,600 |
| 312 | 4222街渠築造替(155型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 75,300 |
| 313 | 4223街渠築造替(155型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 73,600 |
| 314 | 4224街渠築造替(155型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 74,600 |
| 315 | 4225街渠築造替(1035型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 61,500 |
| 316 | 4226街渠築造替(1035型　乗入部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 61,200 |
| 317 | 4227街渠築造替(1035型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 62,100 |
| 318 | 4228街渠築造替(152型　一般部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 54,800 |
| 319 | 4229街渠築造替(152型　巻込部)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 54,000 |
| 320 | 4230止石ブロック設置替工(セィフティ)一式 | 土工　処分費　仮復旧含む | 1 | m | 26,100 |
| 321 | 4231視覚障害者用誘導ブロック設置替工　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 41,600 |
| 322 | 4232インターロッキングブロック設置工（新規）一式 | 厚23cm・ブロック厚6cm・処分費含む | 1 | ㎡ | 58,300 |
| 323 | 4233インターロッキングブロック設置替工　一式 | 厚8cm　ブロック厚6cm　処分費含む | 1 | m2 | 19,500 |
| 324 | 4234ます補修工(縁塊・蓋再使用)一式 | 清掃含む | 1 | 箇所 | 19,200 |
| 325 | 4235ます補修工(縁塊・蓋取替)一式 | 処分費含む | 1 | 箇所 | 56,200 |
| 326 | 4236雨水ます設置工(新設)一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 107,800 |
| 327 | 4237雨水ます撤去・新設　一式 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 88,100 |
| 328 | 4238道路標識撤去・復旧工 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 56,800 |
| 329 | 4239路反射鏡移設工 | 土工　処分費含む | 1 | 箇所 | 77,900 |
| 330 | 4240ポストコーン設置工 | | 1 | 箇所 | 58,300 |
| 331 | 4241現地踏査及び図面作製業務 | | 1 | m | 3,100 |